

GARE FERROVIARIE CON FONDI PNRR DA SETTEMBRE IN POI				
Data bando	Opera	Concorrenti	Importo	Scadenza
23/09/2022	Progettazione esecutiva ei lavori relativi alla realizzazione del Lotto 3A, Circonvallazione di Trento, del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona	4	985.749.267,10	14/11/2022. Aggiudicato al raggruppamento guidato da Webuild
08/11/2022	Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della Direttrice ferroviaria Messina-Catania- Palermo, Nuovo Collegamento PA-CT. Lotto 3: Tratta Lercara Dir.-Caltanissetta Xirbi	2	1.772.616.322,25	31/01/2023
11/11/2022	Progettazione esecutiva e lavori di ripristino della linea Caltagirone-Gela. Lotto 1: ripristino tratta Caltagirone – Niscemi	3	69.577.403,14	7/2/2023. Aggiudicato a Manelli Impresa
30/11/2022	Progettazione esecutiva e l' esecuzione in appalto dei lavori per il "Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio"	8	126.832.620,51	30/01/2023
02/12/2022	Lavori di realizzazione della fermata Lazio nel Passante Ferroviario di Palermo	3	42.573.447,60	03/02/2023
02/12/2022	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il collegamento ferroviario dell'aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi	4	90.594.535,93	13/02/2023, prorogata al 3/3/2023
12/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della direttrice ferroviaria Me-CT-Pa, nodo di Catania. Interramento linea per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa	5	410.225.058,18	21/02/2023
12/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione delle opere civili per il raddoppio della tratta Campoleone-Aprilia	3	51.490.965,52	6/2/2023, prorogata al 27/2/2023
16/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori relativi alla realizzazione della variante ferroviaria della Val di Riga	2	147.625.029,97	08/02/2023
23/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori relativi ad opere civili, armamento ferroviario, trazione elettrica e impianti tecnologici del nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest	3	284.108.136,68	28/02/2023, prorogata al 4/4/2023
27/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori di Raddoppio Ponte S.Pietro - Bergamo e potenziamento Bergamo-Montello (Fase 1)	2	108.515.104,75	20/02/2023
28/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori di raddoppio linea Codogno-Cremona-Mantova. Tratta da Piadena (km 55+286 LS) a Mantova (km 89+557 LS)	3	493.571.973,72	24/02/2023, prorogata al 13/3/2023
27/12/2022	Progettazione esecutiva e lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno	5	204.000.841,02	23/2/2023, prorogata al 23/3/2023
28/12/2022	Quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, tratta Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e velocizzazione della linea storica Milano-Pavia	2	216.557.700,71	27/02/2023

Elaborazione Nt+ Enti Locali e Edilizia del Sole 24 Ore. Riproduzione e copia vietate