



Avviso di differimento termini di ricezione delle offerte

Si comunica che, è stato disposto con provvedimento rep. n. 308/2020 del 13 Marzo 2020 del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il differimento dei termini di ricezione delle offerte di n. 15 procedure aperte, precedentemente pubblicate nella G.U., V Serie Speciale, Contratti Pubblici, a causa delle oggettive difficoltà organizzative degli operatori economici, createsi a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si indicano di seguito per ciascuna procedura di gara i nuovi termini di ricezione delle offerte nonché le nuove date delle prime sedute pubbliche:

- Manutenzione straordinaria di Via Tor Carbone da Via Appia Antica a Via Viggiano (termine di ricezione delle offerte 6 aprile 2020 - prima seduta pubblica 8 aprile 2020);
- Manutenzione straordinaria di Via Tuscolana da Porta Furba a Piazza di Cinecittà (termine di ricezione delle offerte 8 aprile 2020 - prima seduta pubblica 15 aprile 2020);
- Interventi strutturali per la sicurezza” - Progetto per la realizzazione impianti speciali di sicurezza allarmi antintrusione nelle scuole (termine di ricezione delle offerte 10 aprile 2020 - prima seduta pubblica 16 aprile 2020);
- Manutenzione straordinaria di Via Cassia - da ponte Milvio a intersezione Via Oriolo Romano- (termine di ricezione delle offerte 14 aprile 2020 - prima seduta pubblica 22 aprile 2020);
- Lavori di straordinaria manutenzione delle aree ludiche ubicate presso le aree verdi attrezzate di Roma Capitale (termine di ricezione delle offerte 15 aprile 2020 - prima seduta pubblica 23 aprile 2020);
- Manutenzione straordinaria di Via di Casetta Mattei (termine di ricezione delle offerte 17 aprile 2020 - prima seduta pubblica 29 aprile 2020);
- Servizi di architettura e ingegneria finalizzati all'esecuzione dell'attività di Verifica della Vulnerabilità sismica e della progettazione definitiva ed esecutiva di Consolidamento e restauro Mura Aureliane: Museo delle Mura Torre Est (termine di ricezione delle offerte 20 aprile 2020 - prima seduta pubblica 30 aprile 2020).
- Manutenzione straordinaria delle corsie laterali di Via Cristoforo Colombo da Ostia al centro di Roma (termine di ricezione delle offerte 27 aprile 2020 - prima seduta pubblica 6 maggio 2020)



2020);

- Manutenzione straordinaria di Via Trionfale da Via Casal Sansoni a Via Barellai (termine di ricezione delle offerte 29 aprile 2020 - prima seduta pubblica 7 maggio 2020);
- Manutenzione straordinaria di Via di Torvecchia da Via Acquedotto del Peschiera a Via Villanova Km 4,5 (termine di ricezione delle offerte 30 aprile 2020 - prima seduta pubblica 13 maggio 2020);
- Manutenzione straordinaria di Piazza A. Meucci - Lungotevere degli Inventori - Via Oderisi da Gubbio (termine di ricezione delle offerte 6 maggio 2020 - prima seduta pubblica 14 maggio 2020);
- Manutenzione straordinaria di Viale Palmiro Togliatti, tratto da Via Tiburtina alla Autostrada A24 (termine di ricezione delle offerte 8 maggio 2020 - prima seduta pubblica 15 maggio 2020);
- Manutenzione straordinaria di Via Renato Fucini (termine di ricezione delle offerte 11 maggio 2020 - prima seduta pubblica 20 maggio 2020);
- Manutenzione straordinaria sulla rete della stradale grande viabilità: piano sanpietrini manutenzione straordinaria di via Nazionale (termine di ricezione delle offerte 12 maggio 2020 - prima seduta pubblica 21 maggio 2020);
- Adeguamento rete fognante bacino Via di Valle Aurelia” e 3.2. – 3.3 “Sistemazione di Via di Valle Aurelia” del Programma di Recupero Urbano di cui all’art. 11 del Decreto Legge 5.10.1993 n. 398 convertito con legge 4.12.1993 n.493 (termine di ricezione delle offerte 15 maggio 2020 - prima seduta pubblica 27 maggio 2020).

Fermo il resto.

Si rammenta che la documentazione completa delle citate procedure è visionabile all’Albo pretorio on line di Roma Capitale nonché sulla piattaforma telematica di *e-procurement*, TuttoGare.

Il Dirigente
Dottor Ernesto Cunto

Firmato digitalmente da
ERNESTO CUNTO